

## 「2020年度社會房屋單位翻新工程(03)」

### 判給結果

獲判給實體： 華聯創基建築工程有限公司

判給金額（澳門幣）： MOP 8,309,246.00

總施工期： 由簽署委託工程日至2020年12月31日，  
而每批工期為35工作天。