

“台山平民新邨更新工程（第四期）”

投標書價格及工期綜合表

次序	投標公司	總金額 (澳門幣)	工期 (工作天)	備註
1	新永利建築工程有限公司，郭惠源建築商	-	-	不接納 (註a)
2	梁光耀建築商	10,923,320.00	200	接納
3	天君建築有限公司	12,499,830.00	180	接納
4	實益建築工程有限公司	14,718,310.00	195	接納
5	振威工程有限公司	11,494,810.00	176	接納
6	朗晉建築工程有限公司	12,143,060.00	210	接納
7	清華建築工程(澳門)有限公司	11,075,390.00	204	接納
8	騰建工程有限公司	14,230,920.00	192	接納
9	建利工程有限公司	10,260,000.00	195	接納
10	晉業拓展工程建設有限公司	14,380,726.00	176	接納
11	建新建築工程(澳門)有限公司	13,055,000.00	198	接納
12	富豪建築發展有限公司	12,976,670.00	180	接納
13	建業天威建築(澳門)有限公司	-	-	不接納 (註b)
14	天式裝修傢俬工程有限公司	11,365,790.00	207	接納
15	晉利建築工程有限公司	14,071,191.00	199	接納
16	嘉民建築工程有限公司	14,105,228.00	173	接納
17	嘉康建築工程有限公司	14,497,381.00	172	接納
18	源記建築工程有限公司	-	-	不接納 (註a及註b)
19	海暉建築置業有限公司	14,687,848.00	190	接納
20	廣裕建築工程有限公司	12,650,065.00	180	接納
21	華聯創基建築工程有限公司	11,513,393.00	200	接納
22	實用工程有限公司	-	-	不接納 (註a及註b)
23	權豐建設工程有限公司	10,008,395.00	220	接納
24	新閩建工程有限公司	14,671,565.00	210	接納
25	通利建築置業工程有限公司	12,280,000.00	190	接納
26	新方盛建築工程一人有限公司	11,700,000.00	183	接納
27	澤滄工程有限公司	13,497,840.00	182	接納
28	德華工程有限公司	13,171,210.00	198	接納
29	龍輝建築工程有限公司	12,321,940.00	202	接納
30	浩鵬建築工程有限公司	11,942,010.00	200	接納
31	澳門佳順工程有限公司	11,475,860.00	208	接納
32	力寶威建築置業有限公司	13,539,350.00	218	接納
33	永基中東工程有限公司	11,930,600.00	197	接納
34	達昌建築工程有限公司	11,667,600.00	182	接納
35	駿豐建築工程有限公司	11,488,500.00	199	接納
36	嘉順安建築工程有限公司	-	-	不接納 (註b)
37	積信工程有限公司	-	-	不接納 (註a)
38	雋念建築設計有限公司	14,972,950.00	195	接納
39	安穰建築工程有限公司	12,601,985.00	198	接納
40	新耀華建築工程有限公司	14,057,580.00	197	接納
41	宏訊建築工程一人有限公司	-	-	不接納 (註b)
42	博聯工程(澳門)有限公司	-	-	不接納 (註b)

註：(a) 缺交文件

(b) 文件不符合要求